PROPOSTA COMERCIAL

Operação de Marketing & Lead Generation

MITANG

Da capacidade técnica à oportunidade comercial.

Estruturação e operação de uma frente externa conectada ao Comercial, com foco em geração de demanda, prospecção e desenvolvimento de oportunidades.

PROPOSTA ELABORADA POR

Tiago Lima / AERA

sales@aera.company

+55 21 99683-6847

01 / CONTEXTO

Marketing conectado ao Comercial.

A MITANG reúne conhecimento técnico, portfólio e experiência em Survey Offshore. O desafio apresentado na vaga e aprofundado na reunião é transformar essa capacidade em oportunidades de negócio.

A AERA propõe estruturar e operar essa frente como parceiro externo, conectando geração de demanda, prospecção, comunicação comercial e tecnologia em uma rotina integrada ao Comercial.

OBJETIVO

Gerar mais capacidade comercial.

Identificar contas e decisores, criar demanda, abrir conversas, apoiar o follow-up e organizar o processo até a geração de reuniões qualificadas para o time Comercial.

DIREÇÃO

Acompanhar a evolução do funil.

Lead / Reunião / Oportunidade / Negócio

A AERA trabalha até a oportunidade estar preparada para avançar. A MITANG assume a validação técnica, a proposta, a negociação e o fechamento.

AERA

Estratégia + Gestão + Criação + Tecnologia + IA

A AERA conecta direção estratégica, gestão da operação, criação e tecnologia para transformar necessidades comerciais em ações concretas. Da estratégia à execução, uma mesma estrutura consegue planejar, criar, ativar, medir e evoluir.

02 / ESCOPO

Escopo de atuação.

Quatro frentes integradas, priorizadas mês a mês conforme as necessidades comerciais e o estágio das oportunidades.

01

Demanda

Criar razões para o mercado conversar com a MITANG.

- Campanhas de geração de demanda
- LinkedIn e e-mail marketing
- Ações pós-evento e por serviço/segmento
- Landing pages e ativos de apoio
- Mídia paga quando fizer sentido*

02

Prospecção

Encontrar e abrir as contas certas.

- ICP, contas e listas qualificadas
- Mapeamento de decisores
- Outbound e abordagens comerciais
- Nutrição e follow-up
- Geração de reuniões qualificadas

03

Comunicação comercial

Dar ao Comercial os argumentos e ativos que cada oportunidade pede.

- Apresentações e one-pages
- Cases e conteúdos técnicos
- Landing pages e materiais de abordagem
- Mensagens e apoio a reuniões
- Ativos para campanhas e oportunidades

04

Inteligência & operação

Fazer a frente funcionar como processo.

- CRM e pipeline
- Acompanhamento de conversão
- Automações e dashboards
- Rotina, histórico e próximos passos
- MITANG Radar - V01 operacional

Uma oportunidade pode exigir respostas diferentes.

Pesquisa, abordagem direta, campanha, landing page, apresentação, conteúdo, automação ou uma combinação dessas frentes. A diferença da AERA está em conseguir conectar estratégia, gestão, criação, tecnologia e IA dentro da mesma operação.

* Investimentos em mídia, ferramentas pagas e serviços de terceiros não estão incluídos no fee mensal.

03 / OPERAÇÃO

Operação e primeiros 90 dias.

Sinal → Contas → Decisores → Ativação → Follow-up → Reunião → Oportunidade

AERA

Pesquisa, planeja, cria, ativa, aborda, nutre, acompanha, mede e organiza.

MITANG

Valida tecnicamente, entra na conversa, constrói proposta, negocia e fecha.

CICLO INICIAL

00-30 DIAS

Estruturar

- Imersão com liderança e Comercial
- Prioridades, ICP e contas
- Base, CRM e materiais atuais
- Mensagens e Radar V01

31-60 DIAS

Colocar no mercado

- Listas e decisores
- Campanhas e/ou outbound
- Follow-up e ativos prioritários
- Pipeline em uso

61-90 DIAS

Aprender e otimizar

- Conversão, respostas e objeções
- Ajustes de abordagem e ICP
- Evolução do Radar
- Prioridades do próximo ciclo

04 / MODELO DE ATUAÇÃO

Gestão e modelo de atuação.

A AERA prioriza, coordena, executa, mede e ajusta a frente junto ao Comercial.

SEMANAL	Reunião operacional e revisão de pipeline, de 45 a 60 minutos.
CONTÍNUO	Execução e acompanhamento remoto ao longo da semana.
PERIÓDICO	Encontros presenciais para imersão, revisão e alinhamento.
MENSAL	Estratégia, performance, aprendizados e prioridades do próximo ciclo.

MITANG Radar

Uma V01 simples para organizar contas, decisores, sinais, histórico, etapa do pipeline e próxima ação. A operação pode incorporar automação e IA para apoiar pesquisa, preparação de contas, organização de informações, follow-up e leitura dos aprendizados.

Contas / Decisores / Pipeline / Próxima ação / Insights

A tecnologia acelera a operação. A decisão comercial continua humana.

Indicadores de acompanhamento

Sem antecipar volumes antes do diagnóstico inicial, a operação acompanha os indicadores de avanço real no funil comercial.

- Contas priorizadas
- Decisores identificados
- Contatos iniciados
- Respostas
- Reuniões qualificadas
- Oportunidades
- Conversão por etapa

A MITANG contribui com conhecimento técnico, histórico e contexto de mercado. A AERA transforma essa inteligência em estratégia, comunicação, ativação e processo.

05 / INVESTIMENTO

Investimento e condições comerciais.

Ciclo inicial de 90 dias para estruturar a operação, colocar as primeiras frentes no mercado e orientar a continuidade com aprendizado real.

FEE MENSAL

R$ 12.500 / mês

3 meses / Total do ciclo: R$ 37.500

O valor inclui a estruturação inicial, todos os impostos e todas as assinaturas de plataformas de IA.

INCLUÍDO

- Estruturação e gestão da operação
- Geração de demanda e prospecção
- Comunicação comercial prioritária
- CRM, pipeline e MITANG Radar V01
- Ritmo semanal; remoto e presencial conforme necessidade

NÃO INCLUÍDO

- Investimento em mídia paga
- Demais licenças, bases e ferramentas
- Produção externa e fornecedores
- Viagens e deslocamentos extraordinários
- Sistemas ou integrações de maior complexidade

CONDIÇÕES COMERCIAIS

Mensalidade faturada no início de cada ciclo mensal; primeira mensalidade na aprovação da proposta.

Validade da proposta: 15 dias a partir do envio.

Ao final dos 90 dias, AERA e MITANG revisam aprendizados, prioridades, escopo e desenho da continuidade.

Itens não incluídos no valor somente serão contratados após aprovação da MITANG.

PRÓXIMO PASSO

Aprovação da proposta, definição da data de início e agendamento da imersão inicial com liderança e Comercial.